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I. Antecedente. 
Se decide instalar un sistema de climatización, en la nave del Grupo Pena en San Sadurniño para 
suplir las necesidades del local. 
Se instalará un sistema de climatización para cumplir con las condiciones de confort necesarias 
para la zona de oficinas, de la tienda y los vestuarios. 
II. Objeto y alcance. 
El objetivo es proyectar las instalaciones de climatización de la zona de oficinas, de la tienda y 
de los vestuarios de la nave del Grupo Pena. 
III. Peticionario. 
El titular de la instalación será la escuela politécnica superior, CIF Q6550005J y dirección en 
Mendizábal s/n, Campus Universitario, 15403 Ferrol. 
IV. Clasificación de la actividad y de la industria. 
Se procederá a la adaptación del local existente en la nave para un una actividad de almacén y 
venta de productos y materiales agrícolas y agrotienda, además de la zona de oficinas y 
vestuarios que tienen a su disposición los empleados. 
La actividad de la parte de la nave a climatizar es de tipo A por el hecho de tratarse de industria 
relacionada con la agricultura. 
V. Emplazamiento de la actividad. 
Se situará la nave en el polígono industrial de San Sadurniño, calle Bidueiro en la parcela 504 
recogida en los planos adjuntos. 
La situación corresponde a suelo acto para urbanizar, con las condiciones de las normas 
urbanísticas de aplicación según las NSP de San Sadurniño y la ley 2/2.016, 10 de febrero del 
suelo de Galicia y restante normativa sectorial. 
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Imagen 1. Vista aérea de la nave.  
   
Imagen 2. Parcela de la nave.  
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Imagen 3 Características de la nave.  
 
VI. Características del solar y edificios. 
A. Superficie del solar y superficie construida. 
El Solar tiene una superficie total de 32.131 m2 de los cuales la superficie construida abarca 4.136 
m2. El tipo de uso de la parcela es industrial. 
B. Descripción de las edificaciones donde se realiza la actividad.  
El edificio existente está formado por varias naves adosadas y un bloque inicialmente aislado 
que se ha integrado en la planta inicial. 
La nave a climatizar será la nave del grupo Pena y las zonas a climatizar de dicha nave serán: la 
zona de oficinas, la tienda dedicada a la venta de material agrícola y los aseos y vestuarios 
disponibles para clientes y empleados. 
La nave a climatizar, tiene forma rectangular con cerramientos de bloque prefabricado de 
hormigón en todo su perímetro, con relieve en punta de diamante en fachadas exteriores y liso 
en la tabiquería interior. La estructura, los pilares y los forjados son de hormigón armado 
mientras que la cubierta es de panel sándwich. 
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La parcela dispones de todos los servicios básicos necesarios como son: el Acceso rodado a 
través de la carretera provincial, abastecimiento de agua, Saneamiento de residuos con estación 
de tratamiento individualizada, Energía eléctrica de red general del exterior y red telefónica. 
C. Relación de las edificaciones con el entorno. 
Como ya hemos comentado, la nave a climatizar está adosada a un conjunto de naves por la 
zona norte y la zona este mientras que por el oeste y el sur la nave da al exterior. 
D. Descripción y uso de los locales adyacentes, superior e inferior. 
El edificio existente está formado por varias naves adosadas para su alquiler individual 
existiendo a la derecha del almacén un taller de coches y detrás de la tienda otro taller, además 
de diferentes naves para su alquiler actualmente vacías. 
E. Anchos de las vías públicas e interiores de separación de edificio. 
La vía de acceso frontal la carretera provincial CP-7601. Las Condiciones generales se 
particularizan en cuanto a tipo de  firme, que resulta de aglomerado en caliente y anchura de 
calzada doble direccional con cunetas laterales. 
El acceso se produce de forma directa, facilitado por la anchura del arcén y el retranqueo del 
portal, el cual se mantiene abierto durante todo el horario de apertura de actividades en el 
recinto. El aparcamiento se realizará en el perímetro del edificio. 
F. Si están en núcleo urbano o fuera del mismo, indicando distancias a 
zonas habitadas o de captación de aguas, zonas escolares, hospitalarias. 
La parcela de emplazamiento de  la edificación y obras objeto del presente proyecto se sitúa en 
el SAUI-3 de San Sadurniño, siendo la vía de acceso frontal la carretera provincial CP-7601. La 
nave se encuentra en un núcleo urbano, a una distancia de las zonas habitadas, zonas 
hospitalarias y zonas escolares de 4 km. 
VII. Descripción de la actividad industrial 
A. Procesos de fabricación y actividades complementarias y servicios 
necesarios. 
La actividad a desarrollar es de almacén y venta de  todo tipo de materiales y productos de uso 
agrícola (herramientas, abonos, fitosanitarios, productos de cierre, plásticos, etc.) y asimilados, 
Agrotienda. 
B. Maquinaria y potencia de la misma. 
No se precisa disponer de más de equipos que estanterías y armarios de almacenamiento junto 
con equipo informático de gestión. No se dispondrá de maquinaria destinada a fabricación. 
C. Materias primas, productos acabados, productos intermedios y 
almacenados. 
Los materiales almacenados son exclusivamente materiales agrícolas y productos de uso 
agrícola. 
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VIII. Descripción de la actividad. 
Instalación de un sistema de climatización en la zona de las oficinas, vestuarios, aseos y tienda 
de la nave del Grupo Pena. 
IX. Normas y referencias. 
 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 Real Decreto 314/2009, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
 Edificación (CTE). 
 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 
 Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del 
 Código Técnico de la Edificación. 
 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
directiva 
 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
aprobadas por el R.D. 1630/1992, de 29 de diciembre. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 Norma UNE 100-014-84: Climatización, bases para el proyecto. Condiciones exteriores 
de cálculo. 
 Norma UNE 100-011-91: climatización: la ventilación para una calidad aceptable del aire 
en la climatización de los locales. 
 Norma UNE 60601:2006, salas de máquinas y equipos autónomos de generación de 
calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 
 Norma UNE 74105-1:1990. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la 
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para las máquinas y equipos. 
Parte 1: generalidades y definiciones. 
 Norma UNE 74105-2:1991 Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la 
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y equipos. 
Parte 2: métodos para valores establecidos para máquinas individuales. 
 Norma UNE 74105-3 1991 Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la 
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y equipos. 
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Parte 3: método simplificado (provisional) para valores establecidos para lotes de 
máquinas. 
 Norma UNE 74105-4:1992 Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la 
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para las máquinas y equipos. 
Parte 4: métodos para valores establecidos para lotes de máquinas. 
 Real Decreto 129/85, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 462/71 de 
17 de marzo, por el que se establecen las normas sobre redacción de proyectos y 
direcciones de obras de la edificación. 
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos 
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. (UNE 100030:2005 IN) 
 Real decreto 842/2002, de 2 Agosto, Reglamento electrotécnico de baja tensión e 
instrucciones técnicas complementarias de baja tensión. 
 Real decreto 486/1997, de 14 abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
X. Hipótesis de diseño. 
A. Condiciones climatológicas exteriores. 
Para la determinación de las condiciones exteriores de cálculo se han tomado datos de la norma 
UNE-100.001-2001 con las condiciones climatológicas en A Coruña. 
 Longitud: 8º 24´ W 
 Latitud: 43º 22´ N 
 Altitud: 54 m. 
 Temperatura seca exterior máxima en verano: 34,5º C. 
 Temperatura mínima en invierno: 0,6ºC. 
B. Condiciones climatológicas interiores. 
Para la determinación de las condiciones de confort, las tres magnitudes a considerar en el 
interior del edificio son la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa y la velocidad máxima 
del flujo de aire. 
Estación 
Temperatura seca 
(ºC) 
Velocidad media del 
aire (m/s) 
Humedad relativa 
(%) 
Verano 24 0,18 a 0,24 50 
Invierno 22 0,15 a 0,2 50 
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C. Calidad de los cerramientos. 
El coeficiente de transmisión (U) determina el flujo por unidad de tiempo que atraviesa una 
unidad de superficie de caras paralelas cuando entre los dos ambientes que esta separa se 
establece una diferencia de un grado de temperatura. 
La nave está construida mediante una estructura de hormigón prefabricado y cubierta de panel 
sándwich relleno de la na de vidrio de 40 mm que actúa como aislante. Se consideran los 
siguientes coeficientes de transmisión: 
 
Cerramientos U (kcal/m2 ºC h) 
Cubierta plana no transitable de panel 
sándwich. 
1,7 
Fachadas exteriores e interiores. 1,7 
Suelo 1,7 
Vidrio y marcos 3,5 
 
D. Condiciones de ventilación. 
Para el cálculo del caudal de ventilación se tienen en cuenta tanto el nivel de ocupación como 
la calidad del aire interior requerido por la normativa de ventilación de locales. 
Categoría m3/h por persona 
IDA 1 (calidad óptima) 72 
IDA 2 (calidad buena) 43,2 
IDA 3 (calidad media) 28,8 
IDA 4 (calidad baja) 18 
 
Se seleccionarán Las categorías IDA 3 para la zona de la tienda, mientras que para el resto de 
zonas (oficinas, vestuarios, aseos...) se selecciona la categoría IDA 2. 
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E. Condiciones de uso. 
1. Ocupación. 
Se considera los niveles de ocupación que se muestran a continuación. 
Zona Personas m3/h 
Tienda 25 864 
Vestuario 6 259,2 
Aseo 1 43,2 
Aseo minusválidos 1 43,2 
Entrada oficinas 12 432 
Almacén 4 172,8 
Ampliación/almacén 12 432 
Sala oficinas 10 432 
Despacho jefes 3 129,6 
Aseo hombres 1 43,2 
Aseo mujeres 1 43,2 
Sala espera 12 432 
Sala reuniones 15 1728 
 
2. Iluminación y equipos. 
Se ha considerado el nivel de iluminación, los equipos y aparatos que suponen una carga interna 
en cada una de las zonas. 
F. Componentes del sistema de climatización. 
1. Bomba de calor. 
El equipo autónomo de producción de calor y frío será una bomba de calor, la cual estará ubicada 
en la sala de máquinas, zona no transitada por los ocupantes habituales del edificio. A la sala de 
máquinas solo podrá acceder el personal especializado para el mantenimiento de estos u otros 
equipos. Debe satisfacer las condiciones que establece la norma UNE 60601:2014. La potencia  
necesaria es de 45 kW para el invierno y de 50 kW para el verano. 
Emplearemos una bomba de  aire-agua con una potencia de 65 kW en verano y 69 kW en 
invierno. Con un único circuito ya que solo necesitaremos producir calor o frío según la estación 
en la que nos encontremos. 
2. Grupos hidráulicos 
Para transportar el agua con la presión y caudal necesarios, se instalando  los correspondientes 
grupos de bombas. 
En el circuito primario se instalará una bomba de reserva. 
En el circuito secundario se instalará una bomba de reserva en el caso de que el grupo de 
bombeo conste de dos bombas, la bomba de reserva garantizara el cien por cien del caudal 
necesario con la presión necesaria. 
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3. Fan-Coils 
La selección de los fan-coils se ha realizado de forma que las necesidades térmicas y frigoríficas 
sean cubiertas en los locales. Los equipos seleccionados serán unidades horizontales ocultas en 
el falso techo y se instalaran a 2 tubos. 
El criterio de selección de los equipos ha sido realizado calculando el aporte de agua necesaria 
para que puedan hacer frente a las cargas latente y sensible de verano, y a la carga total de 
calefacción en invierno, además se ha buscado que cumplan con los niveles de ruido permitido 
para cada local. 
4. Tuberías. 
Las redes de tuberías se han diseñado de tal manera que se garantiza una velocidad no superior 
a 2m/s en ninguno de los tramos para reducir los posibles ruidos y vibraciones que podría 
producir velocidades mayores en las tuberías. 
Sabiendo que la velocidad debe ser inferior a 2 m/s la fijaremos en 1,5 m/s y teniendo en cuenta 
los caudales que van a circular por cada uno de los tramos se pueden dimensionar las tuberías. 
Toda la red de tuberías será de acero negro estirada DIN-2440. En los recorridos, el aislamiento 
irá recubierto mediante chapa de acero inoxidable de 0,6 mm de espesor. 
La red de tuberías está diseñada para cumplir con los requerimientos técnicos estipulados en el 
RITE e irá aislada según estipula el RITE para garantizar un rendimiento térmico adecuado. 
5. Sistema de expansión 
Dado que la temperatura del agua no es constante en los circuitos de distribución, es necesario 
dimensionar un vaso de expansión para cada circuito para así poder soportar de manera 
amortiguada los cambios de densidad del fluido. Dicho vaso contribuirá a que la presión del agua 
experimente fluctuaciones leves, manteniéndose prácticamente constante. 
6. Elementos de Control 
Los equipos de control previstos permitirán la regulación de los siguientes parámetros: 
 La temperatura de los fluidos portadores de la carga térmica según la demanda térmica, 
y la temperatura de impulsión del aire o del agua en cada subsistema según la 
temperatura del ambiente o de retorno. 
 La temperatura y el caudal del fluido refrigerante. 
 La temperatura de impulsión del agua, o el caudal del aire de cada unidad térmica 
terminal según la temperatura del ambiente o de retorno. 
Se instalará un sistema de control digital que por medio de microprocesadores interconectados 
a un centro de control informático, se encargara de gestionar el sistema entero. Este equipo se 
encargara de arrancar los equipos cuando sea requerido. 
7. Elementos auxiliares. 
 Compuerta cortafuegos para las zonas de seguridad que estén atravesadas por 
conductos de impulsión o retorno del aire. 
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 Válvulas de interrupción y regulación en todos los equipos que permitirán regular el 
caudal necesario que debe pasar por la tubería hasta la batería de frío o de calor del 
equipo. 
 Válvula de corte para todos lo equipo se dispondrán válvulas de bola para tuberías 
menores de diámetro nominal 50 y válvulas de mariposa para tuberías mayores de 65 
mm de diámetro nominal 
 Válvulas de control para regular el caudal de los climatizadores y los fan-coils. 
 Filtros que aseguran la limpieza del agua del sistema 
 Equipos de medida se dispondrán de termómetros y manómetros diferenciales en todos 
los equipos para conocer tanto el caudal como la temperatura del agua. 
XI. Diseño del sistema de climatización. 
A. Calculo pérdidas de verano. 
En este apartado calcularemos las pérdidas en verano o cargas de refrigeración, para mantener 
una temperatura y humedad confortable en los recintos, para eso extraeremos calor del recinto. 
1. Perdidas por transmisión. 
Las ganancias de calor  de la nave con el exterior y las naves unidas a ella se calcularán mediante 
la ecuación:  
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑈 ∙ ∆𝑇 
Siendo en la ecuación: 
 Qtrans: Calor por transmisión. El calor que recibe la nave del exterior. 
 A: Área. El área que a través de la cual se pierde el calor. 
 U: Coeficiente de transmisión del cerramiento. 
 ∆T: Incremento de temperatura. Diferencia de temperatura entre la temperatura 
interior (temperatura de confort) de la nave con la temperatura exterior o de la nave 
adosada (Temperatura seca para el régimen en verano). 
2. Perdidas por radiación solar. 
Ganancia de calor debido a que el sol atraviesa zonas con materiales transparentes (como el 
vidrio), estas pérdidas se calcularan mediante la siguiente ecuación: 
𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴 · 𝐹 · 𝑅 
Siendo: 
 Q radiación: es la carga térmica por radiación solar a través de cristal. 
 A: es la superficie traslucida o acristalada expuesta a la radiación 
 R: es la radiación solar que atraviesa la superficie. 
 F: es el factor de corrección de la radiación según el tipo de vidrio empleado en la 
ventana, los efectos de sombra que puedan existir. 
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3. Ocupación: 
Las aportaciones caloríficas procedentes de la ocupación dependen de la temperatura ambiente 
y del nivel de actividad que se desarrolla en la sala. Se componen en dos partes: 
 
 Sensible: debida a la diferencia de temperatura entre el cuerpo humano y el exterior, a 
humedad especifica constante. Se calculara mediante la siguiente ecuación: 
𝑄𝑠 = 𝑛 · 𝑆𝐻𝐺 · 𝐶𝐿𝐹 
Siendo en la ecuación: 
o Qs: Carga de refrigeración sensible. 
o n: el número de personas que se encuentran en la habitación. 
o SHG: Ganancia de calor sensible por persona. 
o CLF: Factor de carga de refrigeración. 
 
 Latente: debida al aumento de la humedad absoluta del ambiente consecuencia del 
vapor desprendido por el cuerpo humano a temperatura constante. 
𝑄𝑙 = 𝑛 · 𝐿𝐻𝐺 
Siendo en la ecuación: 
o Qs: Carga de refrigeración sensible. 
o n: el número de personas que se encuentran en la habitación. 
o LHG: Ganancia de calor latente por persona. 
 
4. Iluminación. 
Constituye una fuente de calor sensible, que se emite por radiación, convección y conducción. 
Un porcentaje del calor emitido por radiación es absorbido por las paredes y los materiales que 
rodean el local. Las pérdidas por iluminación se calcularán mediante: 
 𝑄𝐼 = 𝑃 · 𝐶𝐿𝐹 Cuando hablemos de lámparas de incandescencia. 
 𝑄𝐼 = 1,25 · 𝑃 · 𝐶𝐿𝐹 Cuando hablemos de tubos fluorescentes. 
 
Siendo en la ecuación: 
 QI: Ganancia de calor debida al alumbrado. 
 P: Potencia del alumbrado. 
 CLF: Factor de carga de refrigeración para el alumbrado. 
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5. Infiltración. 
No se tendrán en cuenta las pérdidas de infiltración a través de  aberturas al exterior en los 
cerramientos. No se consideran en el dimensionamiento al tener como objetivo diseñar un 
sistema que aporta sobrepresión interna al edificio, la cual produce que las corrientes de aire 
vayan hacia el exterior del edificio y no al revés. Esta sobrepresión se consigue regulando los 
caudales de impulsión y extracción. 
6. Resumen de pérdidas en verano. 
 
Cargas Verano. 
Zona Q 
tienda 9510,73 
aseo 142,80 
vestuario 1038,43 
Aseo M. 182,76 
Entrada  2962,89 
almacen inferior 2692,91 
Cuarto limpieza 188,26 
Sala reunion 3559,47 
aseos  mujer 359,88 
aseos hombre 359,88 
Despacho jefe 681,10 
sala espera 2818,50 
sala oficinas 4376,37 
Ampliación o almacen 4218,54 
Total (kcal/h) 33092,50 
 
B. Calculo de pérdidas en invierno. 
En este apartado calcularemos las pérdidas en invierno o cargas de calefacción, para mantener 
una temperatura y humedad confortable en los recintos, para eso aportaremos calor al recinto. 
1. Transmisión. 
Las pérdidas de calor  de la nave con el exterior y las naves unidas a ella se calcularán mediante 
la ecuación:  
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑈 ∙ ∆𝑇 
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Siendo en la ecuación: 
 Q trans: Calor por transmisión. El calor que recibe el exterior de la nave. 
 A: Área. El área que a través de la cual se pierde el calor. 
 U: Coeficiente de transmisión del cerramiento. 
 ∆T: Incremento de temperatura. Diferencia de temperatura entre la temperatura 
interior (temperatura de confort) de la nave con la temperatura exterior o de la nave 
adosada (Temperatura mínima para el régimen en invierno). 
2. Infiltración. 
Como ya hemos dicho, la infiltración no se tiene en cuenta debido a la sobrepresión de los locales 
climatizados. 
3. Resumen perdidas en invierno. 
 
Cargas invierno. 
Zona Q (kcal/h) 
Tienda 12216,61 
Aseo 61,75 
Vestuario 842,60 
Aseo M. 147,21 
Entrada 3189,93 
Almacén inferior 3798,23 
Cuarto limpieza 154,41 
Sala reunión 3340,45 
Aseos  mujer 504,18 
Aseos hombre 504,18 
Despacho jefe 751,23 
Sala espera 2500,13 
Sala oficinas 5288,24 
Ampliación o almacén 5609,73 
Total  38908,90 
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C. Selección de equipos. 
1. Bomba de calor 
Para su selección se ha considerado la potencia requerida en invierno y en verano por los fan-
coils a los que alimenta. Es el equipo responsable de calentar y de enfriar el agua que alimenta 
a los fan-coils. Estará situada en la sala de máquinas de la nave. 
Como hemos calculado la potencia total requerida en invierno será 45 kW y 50 kW en verano. 
Elegiremos una bomba de la marca SALVADOR ESCODA S.A. y el modelo MUEN 65 HG. Que 
posee una potencia nominal de 65 kW para refrigerar y 69 kW para calefacción. Y cuyas 
características podemos consultar en el catálogo más adelante. 
2. Fan-coils. 
La selección de los fan-coil se ha realizado de forma que las necesidades térmicas y frigoríficas 
de cada zona sean cubiertas siempre y cuando la potencia no sea superior a la máxima que 
pueda ofrecer el fan-coil más potente del catálogo de selección de la marca AIRLAN, modelo FCL 
versión 2 tubos. Y cuyas características podemos consultar en el catálogo más adelante. 
En las zonas de los aseos y en el despacho del jefe no colocaremos fan-coils. 
 
FAN-COILS 
Zona Modelo Número 
Potencia 
térmica 
(W) 
Potencia 
frigorífica 
(W) 
Tienda 82 2 7100 6000 
Entrada 42 1 4950 3950 
Almacén inferior 42 1 4950 3950 
Sala reunión 62 1 6250 4980 
Sala espera 42 1 4950 3950 
Sala oficinas 72 1 6750 5460 
Ampliación o almacén 72 1 6750 5460 
 
 
 
3. Tuberías. 
a) Caudales de agua necesarios. 
Para dimensionas las tuberías es necesario conocer el caudal que circula por cada tramo 
sabiendo los caudales de agua que necesitan cada uno de los elementos, con los que 
obtendremos el caudal necesario para el funcionamiento de la instalación. 
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b) Dimensiones de las tuberías. 
Dimensionaremos las tuberías del circuito, tanto las del circuito de retorno como el de 
impulsión, aunque las dimensiones de ambos circuitos serán las misma ya que por ellas circula 
el mismo caudal y a la misma velocidad. 
Conociendo los caudales de cada tramo y fijando la velocidad a 1,5 m/s; ya que sabemos que la 
velocidad debe ser inferior a 2 m/s; podremos sacar las dimensiones de los diferentes tramos 
del circuito mediante la siguiente relación. 
Á𝑟𝑒𝑎 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 
Sabiendo que el área es Á𝑟𝑒𝑎 =
𝜋.𝐷2
4
, y despejando de la ecuación podremos calcular el 
diámetro de cada tramo. 
Además comprobaremos que la perdida de carga no sea demasiado alta para evitar problemas, 
que al contrario que el diámetro de las tuberías será un poco diferente. Para ello utilizaremos la 
siguiente tabla. 
 
A través de la cual podremos sacar los valores de perdida de carga para cada tramo. 
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PLANTA INFERIOR 
TRAMO CAUDAL 
Diámetro 
(mm) 
Diámetro 
(pulgadas) 
Diámetro 
real 
∆P ida 
(Pa) 
∆P 
retorno 
(Pa) 
AB 0,95 28,41 1,14 1 1/4'' 2024,00 2146,80 
BC 0,57 22,07 0,88 1'' 6840,00 6859,50 
CD 0,29 15,60 0,62 3/4'' 3200,00 2823,75 
CE 0,29 15,60 0,62 3/4'' 18620,00 18327,00 
BD 0,38 17,90 0,72 3/4'' 12476,40 12476,40 
DF 0,19 12,66 0,51 3/4'' 3200,00 2823,75 
DG 0,19 12,66 0,51 3/4'' 17055,00 16680,00 
 
 
PLANTA SUPERIOR 
Tramo Caudal Diámetro 
diámetro 
(pulgadas) 
Diámetro 
real 
∆P ida 
(Pa) 
∆P 
retorno(Pa) 
AB 0,95 28,38 1,14 1 1/4'' 969,60 1083,60 
BC 0,26 14,88 0,60 3/4'' 22971,30 23301,30 
BD 0,69 24,16 0,97 1'' 2910,00 2910,00 
DE 0,24 14,22 0,57 3/4'' 27541,35 27158,40 
DF 0,45 19,54 0,78 1'' 5311,35 5311,35 
FH 0,19 12,66 0,51 3/4'' 26216,25 26478,75 
FG 0,26 14,88 0,60 3/4'' 5672,70 5342,70 
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ANEXO A. Calculo Sistema 
Climatización. 
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A. Calculo pérdidas de verano. 
En este apartado calcularemos las pérdidas en verano o cargas de refrigeración, para mantener 
una temperatura y humedad confortable en los recintos, para eso extraeremos calor del recinto. 
1. Perdidas por transmisión. 
Las ganancias de calor  de la nave con el exterior y las naves unidas a ella se calcularán mediante 
la ecuación:  
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑈 ∙ ∆𝑇 
Tienda 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 43,5 2,34 24 34,5 1068,80 
cara sur 43,5 2,34 24 34,5 1068,80 
cara este 7,95 2,34 24 34,5 195,33 
cara oeste 33,03 2,34 24 34,5 811,55 
suelo 159,645 1,7 24 34,5 2849,66 
Total 5994,13 
 
Aseo 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 0 2,34 24 34,5 0 
cara sur 0 2,34 24 34,5 0 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
suelo 1,6974 1,7 24 34,5 30,30 
Total 30,30 
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Vestuario 
Orientación Área (m2) 
Coef. Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 11,19 2,34 24 34,5 274,94 
cara sur 0 2,34 24 34,5 0 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
suelo 7,7584 1,7 24 34,5 138,49 
Total 413,43 
 
 
 
Aseo M. 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
suelo 0 2,34 24 34,5 0 
Cara norte 0 2,34 24 34,5 0 
cara sur 3,936 1,7 24 34,5 70,26 
Total 70,26 
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Entrada 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 11,4 2,34 24 34,5 280,10 
cara sur 23,4 2,34 24 34,5 574,94 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
suelo 39,7825 1,7 24 34,5 710,12 
Total 1565,15 
 
 
 
Almacén inferior 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 12,6 2,34 24 34,5 309,58 
cara sur 12,6 2,34 24 34,5 309,58 
cara este 25,11 2,34 24 34,5 616,95 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
suelo 35,154 1,7 24 34,5 627,60 
Total 1863,62 
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Cuarto limpieza 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 0 2,34 24 34,5 0 
cara sur 0 2,34 24 34,5 0 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
suelo 4,2444 1,7 24 34,5 75,76 
Total 75,76 
 
 
Sala reuniones 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 12,66 2,34 24 34,5 311,06 
cara sur 12,66 2,34 24 34,5 311,06 
cara este 16,34 2,34 24 34,5 401,47 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
techo/cubierta 34,4774 1,7 24 34,5 615,42 
Total 1639,01 
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Aseos mujeres 
Orientación Área (m2) 
Coef. Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 6 2,34 24 34,5 147,42 
cara sur 0 2,34 24 34,5 0 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
techo/cubierta 5,6 1,7 24 34,5 99,96 
Total 247,38 
 
 
Aseos hombres 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 6 2,34 24 34,5 147,42 
cara sur 0 2,34 24 34,5 0 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
techo/cubierta 5,6 1,7 24 34,5 99,96 
Total 247,38 
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Despacho jefe 
Orientación Área (m2) 
Coef. Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 8,94 2,34 24 34,5 219,66 
cara sur 0 2,34 24 34,5 0 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
techo/cubierta 8,344 1,7 24 34,5 148,94 
Total 368,60 
 
 
 
Sala espera 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 0 2,34 24 34,5 0 
cara sur 22,17 2,34 24 34,5 544,72 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 0 2,34 24 34,5 0 
techo/cubierta 38,2063 1,7 24 34,5 681,98 
Total 1226,70 
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Sala oficinas 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 0 2,34 24 34,5 0 
cara sur 42,3 2,34 24 34,5 1039,31 
cara este 0 2,34 24 34,5 0 
cara oeste 14,34 2,34 24 34,5 352,33 
techo/cubierta 67,398 1,7 24 34,5 1203,05 
Total 2594,70 
 
 
 
Ampliación oficinas/Almacén 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 42,3 2,34 24 34,5 1039,31 
cara sur 0 2,34 24 34,5 0 
cara este 6,42 2,34 24 34,5 157,74 
cara oeste 14,34 2,34 24 34,5 352,33 
techo/cubierta 67,398 1,7 24 34,5 1203,05 
Total 2752,44 
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2. Perdidas por radiación solar. 
Ganancia de calor debido a que el sol atraviesa zonas con materiales transparentes (como el 
vidrio), estas pérdidas se calcularan mediante la siguiente ecuación: 
𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴 · 𝐹 · 𝑅 
Tienda 
Orientación n 
Área 
(m2) 
Coef 
Transmisión 
(kcal/m2.ºC.h) 
Ti 
(ºC) 
Te 
(ºC) 
Qcon 
(kcal/h) 
R 
(kcal/h.m2) 
F 
Qrad 
(kcal/h) 
cara sur 3 4,8 3,5 24 34,5 529,2 4 0,46 26,50 
cara oeste 2 5 3,5 24 34,5 367,5 4 0,46 18,4 
 
Entrada 
Orientación n 
Área 
(m2) 
Coef 
Transmisión 
(kcal/m2.ºC.h) 
Ti 
(ºC) 
Te 
(ºC) 
Qcon 
(kcal/h) 
R 
(kcal/h.m2) 
F 
Qrad 
(kcal/h) 
cara sur 1 4,8 3,5 24 34,5 176,4 4 0,46 8,83 
 
 
Almacén inferior 
Orientación n 
Área 
(m2) 
Coef 
Transmisión 
(kcal/m2.ºC.h) 
Ti 
(ºC) 
Te 
(ºC) 
Qcon 
(kcal/h) 
R 
(kcal/h.m2) 
F 
Qrad 
(kcal/h) 
cara sur 1 4,8 3,5 24 34,5 176,4 4 0,46 8,83 
cara este 2 4,8 3,5 24 34,5 176,4 4 0,46 17,66 
 
Sala espera 
Orientación n 
Área 
(m2) 
Coef 
Transmisión 
(kcal/m2.ºC.h) 
Ti 
(ºC) 
Te 
(ºC) 
Qcon 
(kcal/h) 
R 
(kcal/h.m2) 
F 
Qrad 
(kcal/h) 
cara sur 1 4,8 3,5 24 34,5 176,4 4 0,46 8,83 
cara este 2 4,8 3,5 24 34,5 176,4 4 0,46 17,66 
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Sala reunión 
Orientación n 
Área 
(m2) 
Coef 
Transmisión 
(kcal/m2.ºC.h) 
Ti 
(ºC) 
Te 
(ºC) 
Qcon 
(kcal/h) 
R 
(kcal/h.m2) 
F 
Qrad 
(kcal/h) 
Cara sur 2 4,8 3,5 24 34,5 352,8 4 0,46 17,66 
 
Sala oficinas 
Orientación n 
Área 
(m2) 
Coef 
Transmisión 
(kcal/m2.ºC.h) 
Ti 
(ºC) 
Te 
(ºC) 
Qcon 
(kcal/h) 
R 
(kcal/h.m2) 
F 
Qrad 
(kcal/h) 
cara sur 3 4,8 3,5 24 34,5 529,2 4 0,46 26,50 
 
Ampliación oficinas/Almacen 
Orientación n 
Área 
(m2) 
Coef 
Transmisión 
(kcal/m2.ºC.h) 
Ti 
(ºC) 
Te 
(ºC) 
Qcon 
(kcal/h) 
R 
(kcal/h.m2) 
F 
Qrad 
(kcal/h) 
cara oeste 1 5,6 3,5 24 34,5 205,8 4 0,46 10,30 
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3. Ocupación: 
Las aportaciones caloríficas procedentes de la ocupación dependen de la temperatura ambiente 
y del nivel de actividad que se desarrolla en la sala. Se componen en dos partes: 
 
 Sensible: debida a la diferencia de temperatura entre el cuerpo humano y el exterior, a 
humedad especifica constante. Se calculara mediante la siguiente ecuación: 
𝑄𝑠 = 𝑛 · 𝑆𝐻𝐺 · 𝐶𝐿𝐹 
Ganancia sensible 
ZONA Personas 
SHG 
(kcal/h) 
CLF 
Q 
(kcal/h) 
Tienda 25 60 1 1500 
Aseo 1 60 1 60 
Vestuario 6 60 1 360 
Aseo minusválidos 1 60 1 60 
Entrada oficinas 12 60 1 720 
Almacén 4 60 1 240 
Cuarto limpieza 1 60 1 60 
Sala reuniones 15 60 1 900 
Aseo mujeres 1 60 1 60 
Aseo hombres 1 60 1 60 
Despacho jefes 3 60 1 180 
Sala espera 12 60 1 720 
Sala oficinas 10 60 1 600 
Ampliación/almacén 12 60 1 720 
total 6240 
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 Latente: debida al aumento de la humedad absoluta del ambiente consecuencia del 
vapor desprendido por el cuerpo humano a temperatura constante. 
𝑄𝑙 = 𝑛 · 𝐿𝐻𝐺 
Ganancia de calor latente 
ZONA Personas 
LHG 
(kcal/h) 
Q 
(kcal/h) 
Tienda 25 40 1000 
Aseo 1 40 40 
Vestuario 6 40 240 
Aseo minusválidos 1 40 40 
Entrada oficinas 12 40 480 
Almacén 4 40 160 
Cuarto limpieza 1 40 40 
Sala reuniones 15 40 600 
Aseo mujeres 1 40 40 
Aseo hombres 1 40 40 
Despacho jefes 3 40 120 
Sala espera 12 40 480 
Sala oficinas 10 40 400 
Ampliación/almacén 12 40 480 
total 4160 
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4. Iluminación. 
Constituye una fuente de calor sensible, que se emite por radiación, convección y conducción. 
Un porcentaje del calor emitido por radiación es absorbido por las paredes y los materiales que 
rodean el local. Las pérdidas por iluminación se calcularán mediante: 
 𝑄𝐼 = 𝑃 · 𝐶𝐿𝐹 Cuando hablemos de lámparas de incandescencia. 
 𝑄𝐼 = 1,25 · 𝑃 · 𝐶𝐿𝐹 Cuando hablemos de tubos fluorescentes. 
Iluminación 
ZONA numero P (kcal/h) CLF Q (kcal/h) 
Tienda 6 10 1 75 
Aseo 1 10 1 12,5 
Vestuario 2 10 1 25 
Aseo M. 1 10 1 12,5 
Entrada 1 10 1 12,5 
Almacén inferior 4 10 1 50 
Cuarto limpieza 1 10 1 12,5 
Sala reuniones 4 10 1 50 
Aseo mujeres 1 10 1 12,5 
Aseo hombres 1 10 1 12,5 
Despacho jefes 1 10 1 12,5 
Sala espera 1 10 1 12,5 
Sala oficinas 4 10 1 50 
Ampliación o 
almacén 
4 10 1 50 
Total 400 
 
5. Infiltración. 
No se tendrán en cuenta las pérdidas de infiltración a través de  aberturas al exterior en los 
cerramientos. No se consideran en el dimensionamiento al tener como objetivo diseñar un 
sistema que aporta sobrepresión interna al edificio, la cual produce que las corrientes de aire 
vayan hacia el exterior del edificio y no al revés. Esta sobrepresión se consigue regulando los 
caudales de impulsión y extracción.  
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B. Calculo de pérdidas en invierno. 
1. Transmisión. 
Las pérdidas de calor  de la nave con el exterior y las naves unidas a ella se calcularán mediante 
la ecuación:  
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑈 ∙ ∆𝑇 
 
Tienda 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 43,5 2,34 22 0,6 2178,31 
cara sur 43,5 2,34 22 0,6 2178,31 
cara este 7,65 2,34 22 0,6 383,08 
cara oeste 33,03 2,34 22 0,6 1654,01 
suelo 159,645 1,7 22 0,6 5807,89 
Total 12201,59 
 
 
Aseo 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 0 2,34 22 0,6 0 
cara sur 0 2,34 22 0,6 0 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
techo/cubierta 0 1,7 22 0,6 0 
suelo 1,6974 1,7 22 0,6 61,75 
Total 61,75 
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Vestuario 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 11,19 2,34 22 0,6 560,35 
cara sur 0 2,34 22 0,6 0 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
techo/cubierta 0 1,7 22 0,6 0 
suelo 7,7584 1,7 22 0,6 282,25 
Total 842,60 
 
 
 
Aseo M. 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 0 2,34 22 0,6 0 
cara sur 0 2,34 22 0,6 0 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
techo/cubierta 0 1,7 22 0,6 0 
suelo 3,936 1,7 22  147,20 
Total 147,20 
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Entrada 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 11,4 2,34 22 0,6 570,87 
cara sur 23,4 2,34 22 0,6 1171,78 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
suelo 39,7825 1,7 22 0,6 1447,29 
Total 3189,93 
 
 
 
Almacén inferior 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 12,6 2,34 22 0,6 630,96 
cara sur 12,6 2,34 22 0,6 630,96 
cara este 25,11 2,34 22 0,6 1257,41 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
suelo 35,154 1,7 22 0,6 1278,90 
Total 3798,23 
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Cuarto limpieza 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 0 2,34 22 0,6 0 
cara sur 0 2,34 22 0,6 0 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
suelo 4,2444 1,7 22 0,6 154,41 
Total 154,41 
 
 
 
Sala reuniones 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 12,66 2,34 22 0,6 633,96 
cara sur 12,66 2,34 22 0,6 633,96 
cara este 16,34 2,34 22 0,6 818,24 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
techo/cubierta 34,4774 1,7 22 0,6 1254,29 
suelo 0 1,7 22  0 
Total 3340,45 
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Aseo mujeres 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 6 2,34 22 0,6 300,46 
cara sur 0 2,34 22 0,6 0 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
techo/cubierta 5,6 1,7 22 0,6 203,72 
Total 504,18 
 
 
 
Aseo hombres 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 6 2,34 22 0,6 300,45 
cara sur 0 2,34 22 0,6 0 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
techo/cubierta 5,6 1,7 22 0,6 203,72 
Total 504,18 
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Despacho jefe 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 8,94 2,34 22 0,6 447,68 
cara sur 0 2,34 22 0,6 0 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
techo/cubierta 8,344 1,7 22 0,6 303,55 
Total 751,23 
 
 
 
Sala espera 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 0 2,34 22 0,6 0 
cara sur 22,17 2,34 22 0,6 1110,18 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 0 2,34 22 0,6 0 
techo/cubierta 38,2063 1,7 22 0,6 1389,95 
Total 2500,13 
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Sala oficinas 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 0 2,34 22 0,6 0 
cara sur 42,3 2,34 22 0,6 2118,21 
cara este 0 2,34 22 0,6 0 
cara oeste 14,34 2,34 22 0,6 718,09 
techo/cubierta 67,398 1,7 22 0,6 2451,94 
Total 5288,24 
 
Ampliación/almacén 
Orientación Área (m2) 
Coef. 
Transmisión    
(kcal/m2  ºC h) 
Ti (ºC) Te (ºC) Q (kcal/h) 
Cara norte 42,3 2,34 22 0,6 2118,21 
cara sur 0 2,34 22 0,6 0 
cara este 6,42 2,34 22 0,6 321,49 
cara oeste 14,34 2,34 22 0,6 718,01 
techo/cubierta 67,398 1,7 22 0,6 2451,94 
Total 5609,73 
 
2. Infiltración. 
Como ya hemos dicho, la infiltración no se tiene en cuenta debido a la sobrepresión de los locales 
climatizados. 
C. Selección de equipos. 
1. Bomba de calor 
Para su selección se ha considerado la potencia requerida en invierno y en verano por los fancoils 
a los que alimenta. Es el equipo responsable de calentar y de enfriar el agua que alimenta a los 
fancoils. Estará situada en la sala de máquinas de la nave. 
Como hemos calculado la potencia total requerida en invierno será 45 kW y 50 kW en verano. 
Elegiremos una bomba de la marca SALVADOR ESCODA S.A. y el modelo MUEN 65 HG. Que 
posee una potencia nominal de 65 kW para refrigerar y 69 kW para calefacción. Y cuyas 
características podemos consultar en el catálogo más adelante. 
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2. Fan-coils. 
La selección de los fancoil se ha realizado de forma que las necesidades térmicas y frigoríficas 
de cada zona sean cubiertas siempre y cuando la potencia no sea superior a la máxima que 
pueda ofrecer el fan-coil más potente del catálogo de selección de la marca AIRLAN, modelo FCL 
versión 2 tubos. Y cuyas características podemos consultar en el catálogo más adelante. 
En las zonas de los aseos y en el despacho del jefe no colocaremos fancoils. 
FAN-COILS 
Zona Modelo Número 
Potencia 
térmica 
(W) 
Potencia 
Frigorífica 
(W) 
tienda 82 2 7100 6000 
Entrada 42 1 4950 3950 
Almacén inferior 42 1 4950 3950 
Sala reunión 62 1 6250 4980 
sala espera 42 1 4950 3950 
sala oficinas 72 1 6750 5460 
Ampliación o almacén 72 1 6750 5460 
 
D. Tuberías 
1. Caudales de tramo. 
 
Planta inferior 
TRAMO CAUDAL 
Longitud 
ida 
longitud 
retorno 
AB 0,95 1,67 1,78 
BC 0,57 4,54 4,54 
CD 0,29 0,85 0,75 
CE 0,29 6,21 6,11 
BD 0,38 4,50 4,50 
DF 0,19 0,85 0,75 
DG 0,19 4,45 4,45 
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Planta Superior 
TRAMO CAUDAL 
Longitud 
ida 
longitud 
retorno 
AB 0,95 0,80 0,903 
BC 0,26 6,99 7,091 
BD 0,69 1,94 1,94 
DE 0,24 7,98 7,883 
DF 0,45 2,44 2,442 
FH 0,19 6,61 7,061 
FG 0,26 1,52 1,619 
 
2. Calculo de los diámetros y selección de tuberías. 
 
Planta Inferior 
TRAMO 
Caudal 
m^3/s 
Sección Sección(mm^2) 
diámetro 
(pulgadas) 
Diámetro 
real 
AB 9,51E-04 6,34E-04 633,70 1,14 1 1/4'' 
BC 5,73E-04 3,82E-04 382,22 0,88 1'' 
CD 2,87E-04 1,91E-04 191,11 0,62 3/4'' 
CE 2,87E-04 1,91E-04 191,11 0,62 3/4'' 
BD 3,77E-04 2,51E-04 251,48 0,72 3/4'' 
DF 1,89E-04 1,26E-04 125,74 0,51 3/4'' 
DG 1,89E-04 1,26E-04 125,74 0,51 3/4'' 
 
 
Planta Superior 
TRAMO 
Caudal 
m^3/s 
Sección Sección(mm^2) 
diámetro 
(pulgadas) 
Diámetro 
real 
AB 9,48E-04 6,32E-04 632,22 1,13516774 1 1/4'' 
BC 2,61E-04 1,74E-04 173,89 0,59533454 3/4'' 
BD 6,88E-04 4,58E-04 458,33 0,96653122 1'' 
DE 2,38E-04 1,59E-04 158,70 0,56874644 3/4'' 
DF 4,49E-04 3,00E-04 299,63 0,78147941 1'' 
FH 1,89E-04 1,26E-04 125,74 0,50624782 3/4'' 
FG 2,61E-04 1,74E-04 173,89 0,59533454 3/4'' 
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3. Calculo de las pérdidas de carga, 
 
Planta Inferior 
TRAMO 
Caudal 
m^3/s 
Diámetro 
real 
(pulgadas) 
Longitud 
ida (m) 
longitud 
retorno 
(m) 
Perdidas 
de carga 
(Pa/m) 
Presión 
ida (Pa) 
Presión 
retorno(Pa) 
AB 9,51E-04 1 1/4'' 2,53 2,68 800,00 1335,20 1426,40 
BC 5,73E-04 1'' 6,84 6,86 1000,00 4537,00 4537,00 
CD 2,87E-04 3/4'' 1,28 1,13 2500,00 2132,50 1882,50 
CE 2,87E-04 3/4'' 9,31 9,16 2000,00 12418,00 12218,00 
BD 3,77E-04 3/4'' 6,74 6,74 1850,00 8317,60 8317,60 
DF 1,89E-04 3/4'' 1,28 1,13 2500,00 2132,50 1882,50 
DG 1,89E-04 3/4'' 6,82 6,67 2500,00 11120,00 11120,00 
 
Planta Superior 
TRAMO 
Caudal 
m^3/s 
Diámetro 
real 
Longitud 
ida 
longitud 
retorno 
Perdidas 
de carga 
(Pa/m) 
Presión 
ida (Pa) 
Presión 
retorno(Pa) 
AB 9,48E-04 1 1/4'' 1,21 1,35 800,00 642,40 722,40 
BC 2,61E-04 3/4'' 10,44 10,59 2200,00 15380,20 15600,20 
BD 6,88E-04 1'' 2,91 2,91 1000,00 1940,00 1940,00 
DE 2,38E-04 3/4'' 11,97 11,81 2300,00 18360,90 18130,90 
DF 4,49E-04 1'' 3,66 3,66 1450,00 3540,90 3540,90 
FH 1,89E-04 3/4'' 10,49 10,59 2500,00 16525,00 17652,50 
FG 2,61E-04 3/4'' 2,58 2,43 2200,00 3341,80 3561,80 
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B. Catálogo 
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C. Estudio básico de 
seguridad y salud. 
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I. Introducción  
A. Justificación del estudio básico de seguridad y salud  
Según lo estipulado en el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, es necesaria la 
elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras para todos aquellos proyectos que 
se incluyan en los siguientes supuestos:  
 Con presupuesto de contrata superior o igual a 450.759€.  
 Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables o emplee más de 
200 trabajadores en algún momento.  
 Que el volumen de mano de obra sea superior a 500.  
 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
 
En los proyectos que no cumplen los supuestos anteriores, es suficiente con redactar un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud.  
B. 1.2 Objeto del estudio básico de seguridad y salud  
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997, el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud deberá precisar:  
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.  
 La identificación de los riesgos laborables que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias.  
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir riesgos, valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto).  
 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  
 
C. 1.3 Datos del proyecto  
 Tipo de obra: Instalaciones de Climatización.  
 Situación: Calle Bidueiro.  
 Población: San Sadurniño.  
 Promotor: Escuela Politécnica Superior de Ferrol.  
 Proyectista: Rubén Sixto González (alumno), María Isabel  Lamas Galdo (tutora).  
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II. 2 Normas de seguridad aplicables en la obra  
 Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE número 298 de 13 de Diciembre.  
 Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.  
 Real Decreto 486/1.997, de 14 de Abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo.  
 Real Decreto 487/1.997, de 14 de Abril, sobre Manipulación de Cargas.  
 Real Decreto 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual.  
 Real Decreto 39/1.997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 Real Decreto 1251/1.997, de 18 de Julio, sobre Utilización de Trabajo.  
 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 23/1.984, Ley 11/1.994).  
 
III. 3 Identificación de riesgos y prevención de los mismos  
A. Riesgos más frecuentes:  
 Caídas de operarios al mismo nivel.  
 Caídas de operarios a distinto nivel.  
 Caídas de objetos sobre operarios.  
 Choques o golpes contra objetos.  
 Atrapamientos y aplastamientos.  
 Lesiones y/o cortes en manos.  
 Lesiones y/o cortes en pies.  
 Sobresfuerzos.  
 Ruido, contaminación acústica.  
 Cuerpos extraños en los ojos.  
 Afecciones en la piel.  
 Contactos eléctricos directos.  
 Ambientes pobres en oxígeno.  
 Inhalación de vapores y gases.  
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas.  
 Explosiones e incendios.  
 Radiaciones y derivados de soldadura.  
 Quemaduras.  
 Derivados del acceso al lugar de trabajo.  
 Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles.  
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B. Medidas preventivas:  
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas.  
 Pasos o pasarelas.  
 Redes verticales.  
 Redes horizontales.  
 Andamios de seguridad.  
 Mallazos.  
 Tableros o planchas en huecos horizontales.  
 Escaleras auxiliares adecuadas.  
 Escalera de acceso peldañeada y protegida.  
 Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas.  
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria.  
 Evacuación de escombros.  
 Limpieza de las zonas de trabajo y tránsito.  
 Andamios adecuados.  
 Plataformas de descarga de material.  
 
C. Protecciones individuales:  
 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad.  
 Botas de seguridad impermeables.  
 Guantes de lona y piel.  
 Guantes impermeables.  
 Gafas de seguridad.  
 Protectores auditivos.  
 Cinturón de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Pantalla de soldador.  
 
D. 4 Botiquín  
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada 
por la empresa constructora.  
E. 5 Presupuesto de seguridad y salud  
En el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto se ha reservado un Capítulo con una 
partida alzada de 2000 € para Seguridad y Salud.  
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F. 6 Trabajos posteriores  
El apartado 6 del Real Decreto 1627/1.997 se establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  
Para Reparación, Conservación y Mantenimiento.  
1. Riesgos más frecuentes:  
 Caídas al mismo nivel en suelos.  
 Caídas de altura por huecos horizontales.  
 Caídas por huecos en cerramientos.  
 Caídas por resbalones.  
 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria.  
 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos.  
 Explosión de combustibles mal almacenados.  
 Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos.  
 Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, 
por roturas por exceso de carga.  
 Contactos eléctricos directos e indirectos.  
 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio.  
 Vibraciones de origen interno y externo.  
 Contaminación por ruido.  
 
2. Medidas preventivas:  
 Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.  
 Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles.  
 Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas.  
 Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.  
 
3. Protecciones individuales:  
 Casco de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores 
de ventanas.  
 Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas 
inclinadas.  
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G. Obligaciones del promotor  
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará a un Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades.  
El Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.  
H. Coordinador en materia de seguridad y salud  
La designación del Coordinador en la elaboración del Proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona.  
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones:  
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el 
Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.  
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo.  
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra.  
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador.  
I. Plan de seguridad y salud en el trabajo  
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista, antes del inicio de la obra 
y en función de su propio sistema de ejecución de obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 
Estudio Básico. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.  
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por 
el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y 
de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 
con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.  
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de Prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas.  
El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.  
J. Obligaciones de contratista y subcontratistas  
El Contratista y Subcontratista estarán obligados a:  
 Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborables y en particular:  
o El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  
o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación.  
o La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  
o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores.  
o La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.  
o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  
o La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo.  
o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  
o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
 Cumplir la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.  
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.  
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.  
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
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K. Obligaciones de los trabajadores autónomos  
Los trabajadores autónomos están obligados a:  
 Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:  
o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  
o La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo.  
o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  
o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  
 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997.  
 Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular, en cualquier medida de su actuación coordinada que se 
hubiera establecido.  
 Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1.997.  
  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997.  
  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud.  
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
L. Libro de incidencias  
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.  
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador.  
Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de 
las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo.  
M.  Paralización de los trabajos  
Cuando el Coordinador, durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de Seguridad y Salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
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en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de trabajos, o, 
en su caso, de la totalidad de la obra.  
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realice la obra.  
Igualmente notificará al contratista y en su caso al subcontratista y/o autónomos afectados de 
la paralización y a los representantes de los trabajadores.  
N.  Derechos de los trabajadores  
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra.  
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo.  
O.  Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en 
las obras  
Las obligaciones previstas del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.  
En todos los casos la Propiedad es responsable de la revisión y mantenimiento de forma 
periódica o eventual del inmueble, encargándosela a un técnico competente en cada caso.  
Ferrol, Julio 2016 
Rubén Sixto González. 
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III. Pliego de condiciones 
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I. Obras que se proyectan. 
El objeto del presente proyecto es definir las normas y especificaciones que han de regir en la 
ejecución de las obras y en los materiales empleados para la instalación del sistema de 
climatización del edificio. 
El contratista se compromete a ejecutar, a los precios que figuran en el presupuesto,  cuántas 
unidades de obra le ordene la dirección de obra. 
II. Normas y reglamentaciones de obligado cumplimiento. 
La normativa que se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el presente documento es la 
siguiente: 
Real Decreto 238/2013, de 05 de Abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 102/2011, de 28 de Enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
Normativa autoridad portuaria Ferrol-San Ciprián. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios 
para la prevención y control de legionelosis. 
Ordenanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
Decreto 133/2008, de 12 Junio, por el que se regula la evaluación de la incidencia ambiental. 
Normas UNE de aplicación. 
Todas aquellas Normas, Instrucciones o Disposiciones de carácter oficial de cualquier tipo o 
condición de ejecución impuestas por cualquier Administración con competencias sobre los 
mismos que puedan ser de aplicación durante la ejecución de las instalaciones. 
III. Condiciones Generales 
A. Documentos del proyecto. 
 Los documentos de que consta el proyecto son: 
 Memoria. 
 Planos. 
 Pliego de Condiciones. 
 Presupuesto. 
 Estudio básico de Seguridad y Salud. 
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Los anteriores documentos se complementarán con los planos de obra y con las órdenes e 
instrucciones que exprese la Dirección Facultativa, a cuyo estricto cumplimiento estará obligado 
el contratista. 
El proyecto se considera como la unidad indivisible, que se expresa mediante el conjunto de 
todos y cada uno de sus documentos. Por consiguiente, la definición de cualquier parte de la 
obra sólo será completa considerando la adición de todas las especificaciones que se expresen 
en los mismos. 
B. Disposiciones generales. 
Las obras se ajustarán a los planos que se entregarán en el Proyecto al Contratista, junto con los 
planos de rectificación, complementación o detalle que pudieran entregarse en el transcurso de 
la obra. 
Igualmente, se adaptará la ejecución de la obra a las instrucciones tanto verbales como escritas 
que el Ingeniero Director de la obra, o el Subdirector de la misma tengan a bien dictar en cada 
caso particular, cuyas decisiones serán irrecurribles. 
El Contratista es el único responsable de la correcta ejecución técnica de las obras, no teniendo 
derecho a indemnización alguna por el aumento de precio al que se pudiera ver afectada, ni por 
las falsas operaciones que cometa durante la construcción de las mismas, ni por las 
modificaciones que la Dirección Facultativa tenga bien a marcar, siendo dichas operaciones de 
su cuenta y riesgo, independientemente de las inspecciones ejercidas por la Dirección Técnica. 
El presente Pliego regirá hasta la completa entrega, terminación, recepción definitiva y plazo de 
garantía de las obras ejecutadas. 
C. Leyes y disposiciones vigentes. 
El contratista se sujetará a las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes, así como a los que se 
dicten durante la ejecución de las obras.  
El Contratista queda obligado al cumplimento de la legislación vigente en lo relativo o accidentes 
de trabajo por ser patrono, desde el momento que toma a su cargo la organización de los 
trabajos contratados. 
D. Seguridad y accidentes de trabajo. 
Todos cuantos aparatos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares emplee la contrata en la 
ejecución de las obras deberán reunir las máximas condiciones de seguridad y resistencia, así 
como cumplir con todas las normas oficiales dictadas al efecto. 
Toda la responsabilidad en los accidentes que pudieran ocurrir por el empleo de materiales 
defectuosos, por imprudencias o por el incumplimiento de lo anteriormente citado, recaerá 
exclusivamente en el Contratista. 
El Contratista queda en libertad de ejecutar los andamiajes que estime convenientes, siempre 
dentro de las normas de seguridad para el personal que señalen en cada momento las leyes o 
reglamentos de Seguridad e Higiene o Accidentes de Trabajo. 
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E. Materiales. 
Deberán reunir las condiciones expresadas en la memoria, pliego particular,  planos y 
presupuesto, siendo de primera calidad de no especificarse nada en concreto, presentándose 
previamente muestras para su aprobación y reconocimiento por el Ingeniero Director o en su 
defecto por el Subdirector de la Obra, sin cuya expresa aprobación no podrá proceder  a su 
colocación o empleo, pudiendo retirarse el material empleado y colocado en obra por cuenta 
del Contratista de no haberse procedido como se indica. 
F. Mano de obra. 
El personal que como encargado, capataz, oficial, ayudante o peón, tenga el Contratista 
realizando unidades de obra, deberá ser cualificado y responsable, al igual que todo el personal 
dependiente del Subcontratista, que en todo momento acatarán las órdenes dictadas por la 
Dirección de Obra. 
El contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la 
extensión y clase de trabajo que esté ejecutando. 
Los operarios serán de actitudes reconocidas y experimentadas en sus respectivos oficios, y 
constantemente ha de haber en la obra un oficial encargado. 
No permitirá trabajar a ningún obrero en quien se le note falta de costumbre de trabajar en los 
andamios, y si por omisión u inobservancia ocurriese una desgracia, serán de su cuenta y riesgo 
las responsabilidades. 
G. Oficina en obra. 
El contratista habilitará en la obra una oficina en la que tendrá siempre una copia de todos los 
documentos del proyecto que le hayan sido facilitados por el Ingeniero Director de la obra. 
H. Documentos que puede reclamar el contratista. 
El Contratista conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, podrá sacar a sus expensas 
copias de los documentos del Proyecto de Contrata, cuyos originales le serán facilitados por el 
Ingeniero Director, el cual autorizará con su firma las copias si el Contratista así lo desea. 
I. Correspondencia oficial. 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones y 
reclamaciones que dirija al Ingeniero Director y, a su vez está obligado a devolverle, ya  en  
originales ya en copias, todas las órdenes y avisos que él reciba poniendo al pie el ``enterado´´ y 
su firma. 
J. Libro de órdenes. 
El Contratista tendrá en la oficina un libro de órdenes para anotar las instrucciones que crean 
convenientes el Ingeniero Director o sus ayudantes, debidamente autorizados expresamente 
por él para cada caso o parte de la obra. Este libro estará también a disposición de los Delegados 
del Colegio de Ingenieros correspondiente expresamente autorizados por el mismo. 
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K. Presencia en la obra. 
El contratista por sí o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estará en la 
obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero Director o personas por él 
delegadas en las visitas que haga él a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la 
aprobación de mediciones, comprobaciones y liquidaciones. 
El Contratista o su delegado vigilarán los trabajos de colocación de los andamios y demás medios 
auxiliares. Comprobará que los materiales llevan la garantía de fabricación, siendo el Contratista 
responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposición o por no 
tomar las debidas precauciones. 
L. Replanteos. 
Todas las operaciones y medios auxiliares para ellas, serán de la exclusiva cuenta del Contratista, 
pudiendo ser vigilados, comprobados y anulados por la Dirección Técnica. 
M. Unidades de obra. 
Las Unidades de Obra serán las de presupuesto de contrata más aquellas que surjan de los 
precios contradictorios, previamente aceptados por la Dirección de Obra. 
Se entiende que las Unidades de Obra se entregarán totalmente terminadas, con arreglo a lo 
marcado en el Proyecto. En los precios unitarios están comprendidos todos los gastos de estas 
obras. 
Se medirán y abonarán por certificaciones expresadas según la unidad que haya detallado en el 
presupuesto, de no existir otro acuerdo detallado referente al tipo y forma de pago. 
Los precios serán los de oferta del Contratista o los contradictorios aceptados por Dirección de 
Obra. 
N. Medios auxiliares. 
El costo de los medios auxiliares para el total acabado de una unidad de obra, será por cuenta 
del Contratista, aun cuando no se exprese directamente en el presupuesto. 
Del mismo modo, se procederá en las circunstancias intermedias de una unidad de obra, carga, 
descarga, movimiento de materiales, etc… aun cuando hayan sido verificados siguiéndose las 
indicaciones del personal directivo. 
O. Trabajos no recogidos en el Pliego de Condiciones. 
Es obligación de la Contrata ejecutar cuanto sea necesario para la terminación  completa y buena 
construcción y aspecto de la obra siempre que, sin separarse de su espíritu y su recta 
interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites y posibilidades para cada 
tipo de ejecución. 
Para las interpretaciones  y modificaciones de los documentos del Proyecto, el Contratista se 
someterá expresamente al criterio y juicio del Ingeniero Director de la Obra. 
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P. Reformas en el proyecto. 
Si durante el curso de las obras el Ingeniero Director estimase conveniente introducir 
modificaciones en el Proyecto, el Contratista estará obligado a realizarlas, siempre y cuando la 
cantidad de las obras nuevamente proyectadas no aumentasen ni disminuyesen en la 
proporción que indique el Pliego de Condiciones, abonándosela la parte que resulte con arreglo 
a los precios del Proyecto. 
Si antes de comenzar las obras o durante su construcción, la entidad propietaria, de acuerdo 
con el Ingeniero Director, resolviese ejecutar por sí parte de las obras que comprende la 
contrata, o acordase introducir en el Proyecto modificaciones que impongan aumento o 
reducción, y aún supresión de las cantidades de obra marcadas en el presupuesto , o sustitución 
de una clase de fábrica para otra, serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin 
que tenga derecho en caso de suspensión de obra a reclamar ninguna indemnización a pretexto 
de pretendidos beneficios que hubiera podido obtener en la parte reducida o suprimida. Aun 
cuando las reformas hicieran variar los trazados, si se le participan al Contratista con la debida 
antelación, no podrá exigir alguna bajo ningún concepto. 
Tendrán derecho, en caso de modificación, a que se le prorrogue prudencialmente, y  a juicio 
del Ingeniero Director de la Obra, el plazo de terminación de las obras. 
Si para llevar a efecto las modificaciones a que se refiere el presente artículo juzgase el Ingeniero 
Director suspender el todo o parte de las obras contratadas, se comunicará por escrito la orden 
correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la Obra ejecutada en la parte a 
que alcance la suspensión y extendiendo acta del resultado. 
Cuando debidamente autorizadas, se introduzcan modificaciones de Obra, se hará constar por 
escrito antes de comenzar los trabajos el importe de aquellas, cuyo valor, se abonará en la 
liquidación correspondiente al plazo en el que trabajo se haya ejecutado. 
Q. Pérdidas y averías. 
El contratista no podrá reclamar ni percibir indemnización por sustracción, pérdidas o averías u 
otros perjuicios acaecidos durante la obra. 
Sin embargo, será responsable de las pérdidas del material que se le entregase a su custodia, 
descontándosele un importe de las cantidades a percibir. Será igualmente responsable de 
cualquier daño en las propiedades colindantes, estando obligado a repararlas y dejarlas en su 
estado primitivo. 
R. Materiales y unidades distintos de los proyectados. 
No tendrá derecho el Contratista a percibir mayor precio por unidades que voluntariamente 
mejorase, si el consentimiento previo de la Dirección Facultativa, para lo cual deberá presentar 
para su aprobación un precio contradictorio, que no tendrá validez hasta la conformidad por 
parte de la Dirección Facultativa. 
S. Trabajos por administración. 
Cuando se realicen éstos, la propiedad satisfará los gastos que ocasionen, por separado. Para 
ello el Contratista presentará para su aprobación los precios unitarios descompuestos de 
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jornales, materiales y maquinaria empleados. De no hacerse así, se abonará lo que estime la 
Dirección de Obra. 
T. Reclamaciones contra las órdenes del ingeniero.  
Contra disposiciones de orden técnico y facultativo no se admitirá reclamación alguna, pudiendo 
el Contratista salvar su responsabilidad si lo estima oportuno mediante exposición razonada 
dirigida al Ingeniero Director del que recibirá firmado acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
No podrá pedir que por parte de la Propiedad se designe otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones y en caso de creerse perjudicado procederá de acuerdo con el 
párrafo anterior. 
El Ingeniero Director de las Obras pondrá a su disposición un Libro de Órdenes en el cual, cada 
orden irá firmada por aquel con el ` `enterado´´ suscrito por el Contratista. La copia de cada orden 
quedará en poder del Ingeniero Director. 
Las órdenes preceptivas de este Pliego de Condiciones no suponen eximente ni atenuante para 
las responsabilidades que sean inherentes al Contratista, aún en el caso de que figuren en dicho 
Libro de Órdenes. 
IV. Comienzo de las obras y ritmo de ejecución  
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado, desarrollándose en la forma 
necesaria para que la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido por el Contrato 
realizado con la  Propiedad. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero  Director del 
comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas desde su iniciación. 
A. Orden de los trabajos. 
En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la contrata, 
salvo en aquellos casos que por cualquier circunstancia y orden técnico, se estime conveniente 
su variación por el Ingeniero Director. 
B. Prórrogas por causa de fuerza mayor. 
Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista y siempre 
que esta causa sea de las que se especifican como rescisión en las Condiciones Generales de 
índole legal, aquel no pudiera comenzar las obras o tuviera que suspenderlas, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero Director. 
C. Condiciones de la ejecución de los trabajos. 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que haya servido de base, a 
las modificaciones que sobre el mismo hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
entregue el Ingeniero Director al Contratista, siempre que encaje dentro de la cifra a que 
ascienden los presupuestos aprobados. 
Trabajos defectuosos. 
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El Contratista debe emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de 
Condiciones Particular y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
dicho documento. 
Como consecuencia de lo anteriormente dicho, cuando el Ingeniero Director o su representante 
en la obra advierta vicios o defectos en los trabajos efectuados o que los materiales empleados 
o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
ejecución de los trabajos o finalizados estos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con 
el contrato, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la reclusión y se 
negase a la demolición  y reconstrucción ordenada, se procederá de acuerdo a lo establecido a 
continuación: 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 
remplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstos, 
a las órdenes del Ingeniero Director. 
El Ingeniero Director podrá, si las circunstancias o el estado de la obra lo aconseja, permitir el 
empleo de aquellos materiales defectuosos que le parezca, o aceptar o imponer materiales de 
superior calidad a la indicada si no le fuese posible al Contratista suministrarlos de la misma 
calidad requerida en ellos, descontándose en el primer caso la diferencia del precio del material 
requerido al defectuoso empleado, y no teniendo el Contratista derecho a indemnización alguna 
en el segundo. 
Por ello, y hasta que no tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que éstos 
pudieran tener por su mala ejecución y por la deficiencia de la calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno 
la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención 
sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones y 
participaciones de obra. 
No obstante lo anteriormente expuesto, cuando la orden sea notoriamente injusta a juicio del 
Contratista, éste podrá recurrir ante la Propiedad.   
D. Vicios ocultos. 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en la obra ejecutada, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 
recepción  definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos. 
Los gastos de la demolición y reconstrucción serán por cuenta del Contratista siempre que los 
vicios existan realmente, o en caso contrario correrán a cargo del Propietario. Si éste se negase 
a las responsabilidades, serán a su cargo en caso de accidente. 
V. Procedencia de los materiales y aparatos. 
El Contratista tiene libertad para proveerse de los materiales y aparatos de todas las clases en 
los puntos que le parezcan convenientes siempre que estén perfectamente preparados para el 
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objeto a que se apliquen y sean empleados en la obra conforme a las reglas de arte, a lo 
preceptuado en los Pliegos de Condiciones y a las instrucciones del Ingeniero Director. 
Se exceptuará el caso en que los Pliegos de Condiciones Particulares dispongan un origen preciso 
y determinado, salvo orden por escrito del Ingeniero Director. 
A. Materiales no utilizables. 
El Contratista, a su costo, transportará y colocará, agrupándolos adecuadamente y en el sitio de 
la obra que por no causar perjuicios a la marcha de los trabajadores se le designe, los materiales 
de las excavaciones, derribos, etc… que no sean utilizables en la obra, de donde serán retirados 
y transportados a vertedero. 
VI. Suspensión de las obras. 
Cuando la entidad propietaria desee suspender la ejecución de las obras, tendrá que avisar al 
Contratista con un mes de anticipación, y el Contratista tendrá que suspender los trabajos sin 
derecho a indemnización, siempre que le abone el importe de la obra ejecutada y el valor de los 
materiales acumulados al pie de la obra al precio corriente en la localidad; igual se hará en los 
casos de rescisión justificada. 
Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Contratista, el Propietario se reserva el 
derecho a la rescisión del contrato, con pérdida de la garantía como indemnización de perjuicios 
irrogados a la entidad propietaria, quedando siempre el Contratista obligado a responder de los 
perjuicios superiores a esta cantidad. 
En caso de muerte o de quiebra del Contratista, quedará rescindida la contrata, a no ser que los 
herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo bajo las condiciones estipuladas 
en la misma. El Propietario puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en este último 
caso tengan aquellos, derecho a indemnización alguna. 
Tanto en los casos de rescisión como en los que legalmente se pudiesen presentar, el Contratista 
tendrá la obligación de recoger las herramientas y demás elementos de trabajo que sean de su 
pertenencia en un plazo de ocho días; de no ser así se entiende que los abandona a favor de la 
obra. 
A. Rescisión de las obras. 
Son causa de rescisión de las obras las siguientes: 
El no ejecutar las obras con arreglo al Proyecto o modificaciones indicadas. 
El empleo deficiente de los materiales o su mala colocación en obra, que obligue 
insistentemente a demoler la misma, o a valorar obra defectuosa. 
El que las obras no se ejecuten al ritmo preciso. 
Por incapacidad de personal empleado, tanto técnico como de obra. 
Por toda causa de fuerza mayor que obligue a suspender las obras indefinidamente. 
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En los cuatro primeros casos, la fianza quedará a beneficio de la Propiedad. En todos los casos, 
incluido el quinto, la Propiedad se reserva el derecho a continuar las obras, bien por sí misma, 
bien por las personas o entidad que estime conveniente. 
Cuando, por consecuencia de la rescisión o por otra causa, fuere preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin que el Contratista tenga derecho 
alguno a reclamación, y si no hubiese precios descompuestos o no estuviesen claramente 
especificados, se aplicarán a los materiales los precios corrientes en almacén de la localidad. 
VII. Seguros. 
El contratista está obligado a mantener a su cargo las siguientes pólizas de seguro: 
Seguro de Accidentes de Trabajo en la mutualidad laboral correspondiente. 
Seguro de Automóviles para todos aquellos vehículos del Contratista que tengan acceso a la 
obra. 
Seguro para toda la maquinaria y equipo que el Contratista utiliza en el trabajo. 
Seguro de incendios para las obras, en compañía de reconocida solvencia, inscrita en el Registro 
del Ministerio de Hacienda en virtud de la vigente Ley de Seguros. 
VIII. Subdirector de la obra. 
Siendo  necesario nombrar un Subdirector de obra, éste será propuesto por la entidad 
propietaria de acuerdo con el Ingeniero Director de la obra, y cuyas obligaciones son las 
prescritas por las leyes. 
Tanto los honorarios del Ingeniero Director como los del Subdirector de la obra serán abonados 
por el Propietario o el Contratista, según se especifique, y en la cantidad acordada. 
IX. Facultades del Ingeniero Director. 
Además de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero Director, expresadas 
en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos 
que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de su representante técnico con autoridad 
técnica y legal, completa e indiscutible, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en 
relación con los trabajos que para su ejecución se lleven a cabo, pudiendo incluso, con causa 
justificada, recusar al Contratista si considera esta resolución útil y necesaria para la debida 
marcha de la obra. 
X. Criterios de medición y valoración. 
A. Mediciones, Relaciones Valoradas y certificaciones de obra 
ejecutada: 
La Dirección Facultativa realizará periódicamente una relación valorada que incluya mediciones 
de la obra ejecutada. 
El Contratista por sí, o mediante sus representantes técnicos, podrá presenciar la realización de 
las mediciones. También pondrá, por delegación de la Dirección Facultativa, confeccionar las 
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relaciones valoradas que someterá posteriormente a la conformidad y visto bueno de la misma. 
Contratista avisará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, para que ésta verifique 
las dimensiones y características de las unidades de obra, que parcial o totalmente hayan de 
quedar ocultas. Los datos obtenidos quedarán reflejados en el Libro de Órdenes y se 
suplementarán, en su caso, con cuantos croquis o elementos gráficos se consideren oportunos 
para su correcta definición, con la conformidad del Contratista y de la Dirección Facultativa. 
Todas las unidades de obra se medirán de conformidad con los criterios especificados en las 
mediciones y presupuesto del Proyecto. 
En los casos en que el Proyecto no defina un criterio de medición y/o valoración o si se produce 
controversia al respecto, se estará a lo dispuesto en la normativa específica de aplicación 
obligatoria, si la hubiere y/o en su caso, en el vigente Pliego de Condiciones de la Dirección 
General de Arquitectura, en su defecto, en pos códigos Técnicos de la Edificación. La Dirección 
Facultativa, a la vista de las disposiciones que afecten a cada caso, o incluso si existe vacío 
normativo, decidirá el criterio a seguir. 
Las mediciones se basarán exclusivamente en la definición geométrica del Proyecto y en las 
partes visibles de los distintos elementos. No se considerarán las partes ocultas, excepto en las 
cimentaciones, previa constancia fehaciente de las mismas. Tampoco serán tenidos en cuenta 
los excesos de medición que se produzcan por defectos del material o por circunstancias 
inherentes a su manipulación, que se suponen repercutidos en el precio unitario, de modo que 
prevalezca en todo caso, la medición teórica de Proyecto, con las salvedades indicadas. 
Cuando la medición de un material venga dada por peso, no se admitirán desviaciones 
superiores al 5% por todos los conceptos, respecto al valor teórico obtenido en la medición de 
Proyecto, y se despreciarán los elementos accesorios no previstos en el mismo. No obstante, la 
Dirección Facultativa podrá exigir la verificación en la báscula de los acopios, a cuyo fin el 
Contratista deberá realizar, a su costa, las previsiones necesarias. Dicha verificación no generará, 
en ningún caso, derechos a medición suplementaria superior al 5% respecto a la medición 
prevista de Proyecto, aun cuando el peso obtenido rebasara dicho valor. 
Componentes del Precio de las Unidades de Obra: 
Todos los trabajos y medios que sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra, se 
considerarán incluidas en el precio de la misma. 
En su caso, el proyecto podrá contener Precios Unitarios Descompuestos para determinadas 
partes de la obra, o para su totalidad, definiendo detalladamente cada uno de los componentes 
que intervienen. 
1. Son Costes Directos: 
La mano de obra, incluyendo pluses, cargas y seguros sociales, que repercuten en proporción 
directa en la ejecución de la unidad de obra. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc…, necesarios para el funcionamiento de la 
maquinaria, instalaciones específicas y equipos de directa aplicación a la partida que se valora. 
Los gastos de amortización de la maquinaria, instalaciones específicas, equipos y transportes de 
directa aplicación a la partida que se valora. 
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2. Son Costes Indirectos: 
Las materias primas y materiales fungibles necesarios par la ejecución de la obra, que no se 
incorpora a la misma, y cuyo consumo no es directamente imputable a la partida que se valora. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc…, necesarios para el funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones de carácter general cuya aplicación no es directamente imputable a 
la partida que se valora. 
Los gastos de amortización de la maquinaria, instalaciones, equipos y transportes de carácter 
general cuya aplicación no es directamente imputable a la partida que se valora. 
3. Son gastos generales: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, edificaciones (almacenes, talleres, vestuarios, 
servicios higiénicos, etc…), comunicaciones, transportes, etc… 
Los gastos de personal técnico y administrativo adscrito a la obra. 
Cualquier otro gasto relacionado con la estructura técnica y administrativa de la empresa, 
necesaria para el funcionamiento de la obra que no sea directamente imputable a las unidades 
de obra. 
4. Se considera Beneficio Industrial: 
La diferencia entre los ingresos y los costes totales obtenidos por el Contratista en la explotación 
de las obras. Constituye un valor lucrativo. Suele fijarse en el proyecto, a título orientativo, como 
un porcentaje que se aplica sobre el Presupuesto de Ejecución Material y que se suma a éste 
para obtener el Presupuesto de Contrata; si bien la empresa lo fija en cada momento en función 
de las condiciones de mercado. 
5. Partidas Alzadas: 
Se refieren a unidades o partes de la obra de difícil medición o valoración y que pueden englobar 
conceptos de mayor o menor complejidad. 
Pueden considerarse a justificar o de abono global. Cuando las Partidas Alzadas son a justificar 
se podrán desglosar en todas sus partes, como unidades de obra con precios unitarios y medidas 
éstas como tales. 
Cuando se consideren como partidas de abono global, por estar así especificadas en los 
documentos del Proyecto y no sean susceptibles de medición, serán valoradas mediante los 
partes de trabajo, vales de almacén y partes de maquinaria, instalaciones, equipos, transportes 
y todo tipo de medios utilizados, que el Contratista presentará diariamente a la Propiedad en 
concepto de comprobantes. 
El Presupuesto de Ejecución Material incluirá, además de los  Costes Directos e Indirectos, los 
Gastos Generales. 
El Presupuesto de Contrata, añadirá el Beneficio Industrial al Presupuesto de Ejecución Material. 
Horarios Facultativos: 
Se excluyen del presupuesto, excepto en determinadas obras de promoción pública que exigen 
su inclusión en el mismo o salvo decisión expresa del promotor para que así se haga. 
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Revisión de Precios: 
El sistema de revisión de precios, será el que se convenga en el contrato, con la fórmula 
polinómica que se acuerde aplicar, que deberá figurar expresadamente en el mismo y la fecha 
que se considerará como inicial a efectos del cómputo de tiempos y que será, salvo acuerdo en 
contra, la del Acta de Replanteo. 
Las revisiones de precios, en obras de la Administración, se regirán por las disposiciones legales 
vigentes utilizándose las fórmulas polinómicas adecuadas, a las que se aplicarán los índices 
publicados por el Estado, para obras oficiales. En el contrato se hará constar la fórmula 
polinómica a aplicar y la fecha que se considerará como inicial a efectos del cómputo de tiempos. 
B. Recepción provisional de las obras. 
Se hará al término de las obras y a petición de la contrata. Se acompañará esta petición de la 
última certificación de las mismas. 
Para proceder a la recepción provisional de las obras, será necesaria la asistencia del Propietario 
o su representación autorizada (que puede recaer en el Ingeniero Director), del Ingeniero 
Director de la obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. Si, 
expresamente requerido, el Contratista no asistiese o renunciase a ese derecho conformándose 
con el resultado, se le requerirá de nuevo, y si tampoco acudiese, se le nombrará de oficio un 
representante por el Colegio de Ingenieros correspondiente. 
Se levantará un Acta de Recepción de las obras, por triplicado, por parte de la Dirección Técnica, 
en la que se harán constar las deficiencias que en su caso existiesen en aquellas y el plazo para 
su subsanación, y que será firmada por los tres asistentes legales indicados. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía 
establecido en el contrato que, como mínimo, será de tres meses. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará costar en el Acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe 
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de 
proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindido de la contrata con la pérdida de 
la fianza, a no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo. 
C. Recepción definitiva. 
Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva de las obras con las mismas 
formalidades que en el caso de la recepción provisional. 
En el caso de que las obras no se encontrasen en perfecto estado de uso y conservación, el 
Contratista no tendrá derecho a percepción alguna en concepto de ampliación del plazo de 
garantía, corriendo a su cargo los gastos de conservación necesarios hasta que la obra haya sido 
recibida definitivamente. 
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D. Obras no presupuestadas.  
Cuando se crea necesario hacer obras no presupuestadas o emplear materiales distintos de los 
fijados, se determinará el precio tomando por base el elemento de las obras análogas. Cuando 
no sea posible encontrar analogías, servirán de punto de partida los precios corrientes en la 
localidad, después de haber convenido en ello el Ingeniero Director y el Contratista. Si la obra 
se hubiese ya ejecutado, el Contratista se conformará con el precio que el Ingeniero Director 
asigne. 
E. Garantía. 
Servirá de garantía de las responsabilidades del Contratista la fianza que deberá depositar al 
serle adjudicada la contrata de las obras, y en caso de no hacerlo, se descontará en cada 
certificación el tanto por cien que se estipule para formar la fianza. 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato llevará consigo la rescisión, con 
pérdida de la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir 
el adjudicatario. 
F. Gastos por cuenta del Contratista. 
El Contratista proporcionará de su cuenta los útiles de construcción, herramientas, cuerdas y 
utensilios que sean necesarios para la realización de las obras, siendo asimismo de su cuenta los 
gastos necesarios para evitar todo desmerecimiento de los acopios y de las obras hasta su 
recepción definitiva, sin que pueda realizar reclamación por ello de cosa alguna. 
Serán también de su cuenta los gastos de recepción, dirección y comprobación de las obras con 
los planos, plantillas, modelos y en general cuanto sea necesario para realizar las obras 
consignadas en el Presupuesto. 
G. Responsabilidades del Contratista. 
Toda obra ejecutada en mala fe por parte del Contratista, sea por su deseo inmoderado de lucro 
o por contravenir las órdenes del Ingeniero Director, o por no dar cuenta al mismo de soluciones 
constructivas que pueden atentar contra la estabilidad del edificio por errada maniobra o 
ejecución de sus empleados y oficios por no ajustarse a las normas de la buena construcción, 
será motivo de responsabilidad legal por parte del Constructor. 
XI. Condiciones Particulares 
Además de lo específicamente detallado en la Memoria, Anexo de Cálculos, Planos y en este 
Pliego de Condiciones, el Contratista se atendrá al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios (RITE) e Instrucciones Técnicas. 
XII. Generalidades. 
La instalación de climatización se realizará de acuerdo con la Memoria y Planos del Proyecto, no 
pudiendo el instalador modificar en calidad, disposición o cantidades las unidades de obra que 
figuran en aquél, sin conocimiento y previa autorización del Director de obra. 
Si fuera preciso instalar alguna unidad no prevista, el Instalador deberá solicitar la autorización 
oportuna, formulando al mismo tiempo el precio unitario correspondiente, sin cuyo requisito no 
le será reconocida dicha ampliación. 
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La ejecución de las instalaciones se hará siguiendo la práctica normal dirigida a conseguir un 
correcto funcionamiento durante el período de vida que se les puede atribuir. Deberán seguirse, 
en todo caso, las instrucciones de los fabricantes de los aparatos y accesorios. 
Cualquier error en la formulación e interpretación de las instrucciones que para la ejecución de 
los trabajos figuran en el presente proyecto, no eximirá al instalador, a  quien se considera 
facultado a tal efecto, de su responsabilidad y obligatoriedad de realizarse de acuerdo con la 
práctica común. 
Durante el período de montaje, el instalador protegerá debidamente todos los aparatos y 
accesorios. 
XIII. Instalación de aire acondicionado 
A. Inspección y ensayos. 
La  calidad de los materiales empleados y la de su mano de obra, podrán ser reconocidos en 
cualquier momento por el Director de la obra, también podrá exigir certificado de fabricación y 
de los ensayos practicados con los materiales y hacer por su parte las pruebas que considere 
necesarias. 
B. Plazo de garantía. 
El plazo de garantía de todas las instalaciones que comprende este Proyecto, será de un año, 
contando desde la fecha de la recepción provisional, siendo por cuenta del Contratista, las 
conservaciones y recepciones que sean necesarias en las instalaciones ejecutadas. 
C. Modificación de las instalaciones. 
Sólo el Director de las obras podrá acordar modificaciones en el Proyecto a causa de nuevas 
necesidades o de causas técnicas no previstas al redactarlo. Si las variaciones modifican en más 
o menos el Presupuesto, el plazo de ejecución podría ser ajustado sin que pueda ser aumentado 
o disminuido en mayor proporción que en las que resulte afectado el Presupuesto. 
D. Recepción de las instalaciones. 
Ésta tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes a su terminación. El Contratista comunicará 
por escrito la fecha de terminación al Director de obra. La recepción de la instalación tendrá 
como objeto el comprobar que la misma cumple las prescripciones de las reglamentaciones 
vigentes, así como realizar una puesta en marcha correcta y comprobar, mediante los ensayos 
que sean requeridos, las prestaciones de confortabilidad, exigencias de uso racional de la 
energía, seguridad y calidad que son exigidas. 
Todas y cada una de las pruebas que se realizarán en presencia del Director de obra de las 
instalaciones, el cual dará fe de los resultados por escrito. 
Pruebas parciales. 
A lo  largo de la ejecución deberán haberse hecho pruebas parciales, controles de recepción, 
etc…, de todos los elementos que haya indicado el Director de obra. Particularmente todas las 
uniones o tramos de tuberías, conductos o elementos que por necesidad de la obra vayan a 
quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente aprobados o 
colocar las protecciones requeridas. 
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Pruebas finales. 
E. Terminada la instalación será sometida por partes o en su conjunto 
a las pruebas que se indiquen los Reglamentos Vigentes, sin perjuicio de 
aquellas otras que solicite el Director de Obra. 
 Recepción provisional. 
 Una vez realizado el protocolo de pruebas por el instalador según indicaciones de la 
Dirección de Obra y acordes a la Normativa Vigente, aquel deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 Documentación especificada en documentación final de obra. 
 Copia del certificado de la instalación presentado ante la Delegación del Ministerio de 
Industria y Energía. 
 Certificados Protocolos de pruebas (original y copia). 
 Libro oficial de mantenimiento. 
 Libro registrado de instalaciones frigoríficas. 
 Ante la documentación indicada, la Dirección de Obra emitirá el acta de recepción 
correspondiente con las firmas de conformidad correspondientes de instalador y 
propiedad. Es facultad de la Dirección de Obra adjuntar con el acta, relación de puntos 
pendientes, cuya menor incidencia permitan la recepción de la obra, quedando claro el 
compromiso por parte del instalador de su corrección en el menor plazo. 
 Desde el momento en que la Dirección acepte la recepción provisional, se contabilizarán  
los periodos de garantía establecidos, tanto de los elementos como de su montaje. 
Durante este periodo es obligación del instalador, la reparación, reposición o 
modificación de cualquier defecto o anomalía, salvo los originados por uso o 
mantenimientos, advertido, todo ello sin ningún coste a la propiedad y programado 
según ésta para que no afecte al uso y explotación  del edificio. 
 Recepción definitiva. 
 Transcurrido el pazo contractual de garantía en ausencia de averías o defectos de 
funcionamiento durante el mismo o habiendo sido éstos convenientemente 
subsanados, la recepción provisional adquirirá carácter de recepción definitiva, sin 
realización de nuevas pruebas, salvo que por parte de la propiedad haya sido cursado 
aviso en contra, antes de finalizar el periodo de garantía establecido. 
 
Ferrol, Julio 2016 
Rubén Sixto González. 
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I. Equipos Climatización 
 Descripción de la partida. Medición 
Precio 
Unidad 
Importe 
1.1 Bomba de calor de la marca SALVADOR 
ESCODA S.A. y el modelo MUEN 65 HG. 
Que posee una potencia nominal de 65 
kW para refrigerar y 69 kW para 
calefacción 
1 13.975,00 € 13.975,00 € 
1.2 Fan-coil de la marca AIRLAN, modelo 
FCL-82 versión 2 tubos. Con una 
potencia térmica de 7,1kW y una 
potencia frigorífica de 6 kW 
2 822,21 € 1.644,42 € 
1.3 Fan-coil de la marca AIRLAN, modelo 
FCL-72 versión 2 tubos. Con una 
potencia térmica de 6,75kW y una 
potencia frigorífica de 5,46 kW 
2 608,09 € 1.216,18 € 
1.4 Fan-coil de la marca AIRLAN, modelo 
FCL-62 versión 2 tubos. Con una 
potencia térmica de 6,25kW y una 
potencia frigorífica de 4,98 kW 
1 582,40 € 582,40 € 
1.5 Fan-coil de la marca AIRLAN, modelo 
FCL-42 versión 2 tubos. Con una 
potencia térmica de 4,95kW y una 
potencia frigorífica de 3,95 kW 
2 548,14 € 1.096,28 € 
1.6 Bomba Grundfos alpha2 25-50 diseñada 
para la circulación de líquidos en 
sistemas de calefacción. Bomba con 
carcasa en acero inoxidable 
3 259,35 € 778,05 € 
1.7 Vaso de expansión vertical con base 
para calefacción serie heatwave 60 
litros 
1 101,13 € 101,13 € 
1.8 Depósito de inercia de acero inoxidable 
Enero AISI 444(18%Cr 2%Mo) teniendo 
una mejor resistencia a la corrosión por 
picaduras y por resquicios. 
1 417,59 € 417,59 € 
    Total de la 
partida 
19.811,05 €     
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II. TUBERÍAS 
 Descripción de la partida. Medición Precio 
Unidad 
Importe 
 
2.1 Tubería acero negro 3/4''. Tubería de acero soldado, 
serie normal incluyendo parte proporcional de 
accesorios de unión, derivación y cuelgue así como dos 
capas de pintura para protección anticorrosiva 
121,18 7,20 € 872,50 € 
2.2 Tubería acero negro 1''. Tubería de acero soldado, serie 
normal incluyendo parte proporcional de accesorios de 
unión, derivación y cuelgue así como dos capas de 
pintura para protección anticorrosiva 
26,85 7,94 € 213,19 € 
2.3 Tubería acero negro 1 1/4''. Tubería de acero soldado, 
serie normal incluyendo parte proporcional de 
accesorios de unión, derivación y cuelgue así como dos 
capas de pintura para protección anticorrosiva 
7,78 8,53 € 66,36 € 
2.4 
Aislamiento ARMAFLEX 3/4''. Aislamiento de tubería de 
30 mm de espesor 
121,18 5,62 € 681,03 € 
2.5 
Aislamiento ARMAFLEX 1''. Aislamiento de tubería de 
30 mm de espesor 
26,85 5,78 € 155,19 € 
2.6 
Aislamiento ARMAFLEX 1 1/2''. Aislamiento de tubería 
de 30 mm de espesor 
7,78 5,92 € 46,06 € 
     Total de la 
partida 2.034,33 €      
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III. Válvulas y accesorios : 
 
Descripción de la partida. Medición 
Precio 
Unidad 
Importe 
3.1 
Manómetro 0-6 kg/cm3 6 46,51 € 279,06 € 
3.2 
Termómetro 0-60ºC 12 21,47 € 257,64 € 
3.3 Válvula esfera PN-16, 3/4'. Válvula de paso total con 
cuerpo de latón niquelado y esfera de latón 
cromado. 
12 11,68 € 140,16 € 
3.4 Válvula esfera PN-16, 1'. Válvula de paso total con 
cuerpo de latón niquelado y esfera de latón 
cromado. 
5 19,14 € 95,70 € 
3.5 Válvula esfera PN-16, 1 1/4'. Válvula de paso total 
con cuerpo de latón niquelado y esfera de latón 
cromado. 
4 23,74 € 94,96 € 
3.6 Válvula equilibrado, 3/4''. Válvula de equilibrado y 
corte con tomas de presión y caudal y 
memorización. 
2 32,48 € 64,96 € 
3.7 Válvula equilibrado, 1''. Válvula de equilibrado y 
corte con tomas de presión y caudal y 
memorización. 
1 35,66 € 35,66 € 
3.8 Válvula equilibrado, 1 1/4''. Válvula de equilibrado y 
corte con tomas de presión y caudal y 
memorización. 
1 39,15 € 39,15 € 
3.9 Compuerta cortafuegos. Accionamiento por fusible 
con una final de carrera para indicación compuerta 
cerrada 
7 140,25 € 981,75 € 
3.10 Válvula de seguridad 
1 201,49 € 201,49 € 
     
Total de la 
partida 
2.190,53 € 
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IV. SISTEMA DE CONTROL 
 Descripción de la partida. Medición 
Precio 
Unidad 
Importe 
4.1 
Sistema de  control, control 
microprocesador, ingeniería, programación 
puesta en marcha, cableado de 
Intereconomía, bus de comunicación, 
sensores interiores, sensores de caldera e 
enfriadora, centro control informático 
1 4.625,00 € 4.625,00 € 
 
     Total de la 
partida 4.625,00 €      
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V. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Descripción de la partida. Medición Precio Unidad Importe 
5.1 Estudio básico seguridad y 
salud. 1 3.500,00 € 3.500,00 € 
     
Total de la partida 3.500,00 €      
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RESUMEN PRESUPUESTO 
CAPÍTULO I: Equipo climatización. 19.811,05 € 
CAPÍTULO II: Tuberías. 2.034,33 € 
CAPÍTULO III: Válvulas y accesorios. 2.190,53 € 
CAPÍTULO IV: Sistema de control. 4.625,00 € 
CAPÍTULO V: Estudio básico de seguridad y salud 3.500,00 € 
 
IMPORTE EJECUCCIÓN MATERIAL. 32.160,91 € 
 
13% gastos materiales 4.180,92 € 
 
 
6% beneficio industrial 1.929,65 € 
 
IMPORTE DE EJECUCCIÓN. 38.271,48 € 
 
21% IVA 8.037,01 € 
 
IMPORTE CONTRATA. 46.308,50 € 
 
Cuarenta y seis mil trescientos ocho euros con cincuenta céntimos.. 
 
 
 
Ferrol, Julio 2016 
Rubén Sixto González. 
